

Servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti ai lavori e alle opere da realizzarsi presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica

QUADRO ECONOMICO						
			OPZIONE BASE	OPT.BASE + BNCT	OPT.BASE + 2 PIANO	OPERA COMPLETA
<b>A</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>					
A1	Opere edili		4.768.700	5.250.200	5.428.700	5.910.200
A2	Opere strutturali		3.804.700	5.078.200	4.574.700	5.848.200
A3	Impianti meccanici		3.433.900	4.356.400	3.873.900	4.796.400
A4	Impianti elettrici e speciali		3.231.950	4.064.200	3.561.950	4.394.200
	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		15.239.250	18.749.000	17.439.250	20.949.000
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3%	457.178	562.470	523.178	628.470
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)</b>		<b>15.696.428</b>	<b>19.311.470</b>	<b>17.962.428</b>	<b>21.577.470</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
	<b>SPESE TECNICHE</b>					
B1	Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza		2.315.861,58	2.706.516,64	2.540.459,79	2.916.698,47
B2	Collaudo tecnico amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti, attestato di certificazione energetica		285.175	340.259	312.886	366.097
B3	Consulenze per altre prestazioni professionali specialistiche da concordare con la committenza					
B4	Contributi previdenziali	4%	104.041	121.871	114.134	131.312
	Totale spese tecniche					
	<b>IVA</b>					
B5	sui lavori	10%	1.569.643	1.931.147	1.796.243	2.157.747
B6	su spese tecniche e contributi previdenziali	22%	595.117	697.102	652.845	751.104
	<b>ALTRE SPESE</b>					
B7	Lavori in economia		-			-
B8	Allacciamenti ai pubblici servizi		-			-
B9	Acquisizioni aree occupazioni		-			-
B10	Validazione dei progetti definitivo ed esecutivo		377.488	440.360	414.095	474.644
B11	Rilievi, accertamenti, indagini		-			-
B12	Spese per la pubblicità		7.300	7.300	7.300	7.300
B13	Spese per commissioni giudicatrici		20.301	20.301	20.301	20.301
B14	Contributo Autorità di vigilanza		1.850	1.850	1.850	1.850
B15	Imprevisti	5%	784.821	965.574	898.121	1.078.874
B16	Arredi e attrezzature					
B17	Iva su Arredi e attrezzature					
B18	Arrotondamenti		974	250	338	604
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)</b>		<b>6.062.572</b>	<b>7.232.530</b>	<b>6.758.573</b>	<b>7.906.530</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>21.759.000</b>	<b>26.544.000</b>	<b>24.721.000</b>	<b>29.484.000</b>