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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

PREMESSA

La stima dei costi per lavori € stata effettuata suddividendo le aree oggetto di intervento per funzioni
omogenee, con riferimento all’edificio ed alle sistemazioni esterne. La quantita ad esse relativa (superficie
lorda o volume) & stata poi moltiplicata per un costo parametrico desunto da interventi similari realizzati dallo
scrivente.

In via preliminare, i prezzi indicati sono stati ottenuti dalla somma dei prezzi delle opere edili, delle opere
strutturali, degli impianti meccanici e degli impianti elettrici.

Per quanto riguarda la costruzione destinata all'alta tecnologia, i costi indicati fanno riferimento al solo
aspetto edilizio, rimandando ad altra sede la valutazione economica relativa alla sofisticata tecnologia che
ne diventera parte integrante.

Ai fini di una valutazione economica complessiva dell'intervento, alla stima dei costi per lavori devono
essere aggiunte le somme a disposizione dellAmministrazione (spese tecniche per servizi di ingegneria e
architettura, arredi e attrezzature, imprevisti, spese ed oneri fiscali, ecc.), per i quali si rimanda alla visione
del documento QE — Quadro economico.
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Superficie Costo Costo
Destinazione d'uso mq parametrico totale
(Volume mc) | €/mq o €/mc €
AMPLIAMENTO
Piano interrato: locali controllo a.t. 135 2.000 € 270.000
Piano interrato: funzioni sanitarie 580 2.000 € 1.160.000
Piano interrato: locali con finitura al rustico (ultimazione oggetto del secondo lotto di intervento) 215 1.150 € 247.250
Primo lotto Piano terra: (alta tecnologia)locale tecnico, power supply 3, sala elettronica e corridoi 695 3.300 € 2.293.500
Pianq terra: locali tecnici (magazzino dip. tecnico, officina, sala pezzi ricambio, zona carico/scarico 1140
merci) 1.600 € 1.824.000
Piano primo: nuovo edificio (locali a disposizione e CED) 620 2.000€| 1.240.000
Copertura:scala 7 e centrali tecnologiche a quota +6,40 m, scala 6 e locale pompe a quota +8,25 m 360 1.300 € 468.000
Totale ampliamento primo lotto 3.745 7.502.750
Piano interrato: finitura locali sanitari (boronterapia) realizzati al rustico nel primo lotto 215 850 € 182.750
Secondo Piano terra: locale tecnico lato sud (alta tecnologia-boronterapia) 120 3.300 € 396.000
lotto Piano primo: copertura lato sud_(alta tecnologia-boronterapia) 120 1.300 € 156.000
Piano secondo: sopraelevazione edificio sanitario esistente 1.100 2.000€| 2.200.000
Totale ampliamento secondo lotto 5.300 2.934.750
TOTALE AMPLIAMENTO primo lotto + secondo lotto 9.045 10.437.500
RIORGANIZZAZIONE INTERNA EDIFICIO ESISTENTE
Piano interrato: diagnostica per immagini in progetto e altri locali oggetto di intervento 870 1.600 € 1.392.000
Piano terra: attuali depositi zona scala 3 55 1.500 € 82.500
Primo lotto Piano primo: locale TPS e segreteria 130 1.500 € 195.000
1.055 1.669.500
Piano interrato: adeguamento centrale pompe/vasca antincendio 330 350 € 115.500
TOTALE RIORGANIZZAZIONE INTERNA EDIFICIO ESISTENTE primo lotto 1.385 1.785.000
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Superficie Costo Costo
Destinazione mq parametrico totale
(Volume mc) | €/mq o €/mc €
A.T. (sala acceleratore e sale trattamento) mc
Primo lotto  Sala acceleratore + sala trattamento protonterapia 8.520 500 € 4.260.000
Secondo :
lotto Boronterapia 5.550 500€| 2.775.000
TOTALE ALTA TECNOLOGIA primo lotto + secondo lotto 14.070 7.035.000
SISTEMAZIONI ESTERNE
Sistemazione piazzale
Piazzale 2.730 500 € 1.365.000
Primo lotto Rampa di collegamento Strada Campeggi - piazzale a.t. 335 500 € 167.500
Area verde verso confine meridionale 795 200 € 159.000
3.860 1.691.500

RO LuaGLIo 2019 PAGINA4 DI7
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RIEPILOGO
Primo lotto
Ampliamento 7.502.750
Riorganizzazione edificio esistente 1.785.000
Alta tecnologia 4.260.000
Sistemazioni esterne 1.691.500
TOTALE PRIMO LOTTO 15.239.250
Secondo lotto
Ampliamento 2.934.750
Riorganizzazione edificio esistente -
Alta tecnologia 2.775.000
Sistemazioni esterne -
TOTALE SECONDO LOTTO 5.709.750
a. TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (PRIMO LOTTO) 15.239.250
b. ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (3% DI a) 457 177
c. TOTALE GENERALE PER LAVORI (a+b) 15.696.427
d. TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (PRIMO LOTTO + SECONDO
LOTTO) 20.949.000
e. ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (3% DI d) 628.470
f. TOTALE GENERALE PER LAVORI (d+e) 21.577.470

RO LuaGLIo 2019
PAGINA5 DI7
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Superficie
R . mq o - o . N . . Totale opere
Destinazione d'uso (Volume Impianti meccanici Impianti elettrici Totale impianti Opere edili Opere strutturali edili e strutturali
mc)
€/mq € €/mq € €/mq € €/mq € €/mq | € €/mq €
AMPLIAMENTO
Piano interrato: locali controllo a.t. 135 400 54.000 € 300 40.500 € 700 94.500 €| 800 108.000 €| 500 67.500€| 1.300 175.500 €
Piano interrato: funzioni sanitarie 580 400 232.000 € 300 174.000 € 700 406.000 €| 800 464.000 €| 500 290.000€| 1.300 754.000 €
Piano interrato: locali con finitura al rustico
(ultimazione oggetto del secondo lotto di 215 100 21.500 € 50 10.750 € 150 32.250€| 500 107.500 €| 500 107.500 €| 1.000 215.000 €
intervento)
. : - o,
_ Piano terra: (afta tecriologia)iocale tecnico, power 695| 1.200| 834.000€| 1.100|  764.500 €| 2.300 500 347.500€| 500 347.500 €| 1.000 695.000 €
Primo lotto _Supply 3, sala elettronica e corridoi 1.598.500 €
Piano terra: locali tecnici (magazzino dip. tecnico,
officina, sala pezzi ricambio, zona carico/scarico 1.140 400 456.000 € 300 342.000 € 700 500 570.000 €| 400 456.000 € 900 1.026.000 €
merci) 798.000 €
E‘EB‘)’ primo: nuovo edificio (locali a disposizione e 620| 400| 248.000€| 300| 186.000€| 700 134.000€| 900 558.000 €| 400 248.000 €| 1.300 806.000 €
Copertura:scala 7 e centrali tecnologiche a quota
+6,40 m, scala 6 e locale pompe a quota +8.25 m 360 400 144.000 € 300 108.000 € 700 252 000 € 200 72.000 €| 400 144.000 € 600 216.000 €
Totale ampliamento primo lotto 3.745 3.615.250 € 3.887.500,00 €
Piano interrato: finitura locali sanitari (boronterapia) 215 300 64500 €| 250 53.750 €| 550 300| 64.500,00€| - | 300 64.500 €
realizzati al rustico nel primo lotto 118.250 €
Piano terra: locale tecnico lato sud (alta tecnologia-
Secondo boronterapia) 120| 1.200 144.000 €| 1.100 132.000 €| 2.300 276.000 € 500 60.000,00 €| 500 60.000 €| 1.000 120.000€
lotto Piano primo: copertura lato sud_(alta tecnologia-
boronterapia) 120 400 48.000 € 300 36.000 € 700 84.000 € 200 24.000 €| 400 48.000 € 600 72.000 €
Piano secondo: sopraelevazione edificio sanitario 1.100 400 440.000€| 300 330.000 €| 700 600 660.000 €| 700 770.000 €| 1.300 1.430.000€
esistente 770.000 €
Totale ampliamento secondo lotto 5.300 1.248.250 € 1.686.500 €
TOTALE AMPLIAMENTO
. 9.045
primo lotto + secondo lotto
RIORGANIZZAZIONE INTERNA EDIFICIO ESISTENTE
Piano interrato: diagnostica per immagini in 870| 400 348.000€| 300 261.000€| 700 609.000 €| 800 696.000 €| 100 87.000€| 900 783.000 €
progetto e altri locali oggetto di intervento
Piano terra: attuali depositi zona scala 3 55 400 22.000 € 300 16.500 € 700 38.500€| 700 38.500€| 100 5.500 € 800 44.000 €
Primo lotto Piano primo: locale TPS e segreteria 130 400 52.000 € 300 39.000 € 700 91.000 €| 700 91.000€| 100 13.000 € 800 104.000 €
1.055
Piano interrato: a_deguar_nento centrale 330 ) ) ) ) ) - 350 115.500 € 350 115.500 €
pompe/vasca antincendio -
TOTALE RIORGANIZZAZIONE INTERNA
EDIFICIO ESISTENTE primo lotto 1 "58° 736.500 € 1.046.500 €
A.T. (sala acceleratore e sale trattamento) mc| €/mc €/mc €/mc €/mc €/mc €/mc
Primo lotto Sala acceleratore + sala trattamento protonterapia 8.520 120 1.022.400€| 110 937.200€| 230 1.959.600 €| 60 511.200 €| 210 1.789.200€| 270 2.300.400 €
ﬁ)‘:f:"“ Boronterapia 5550 | 120 666.000€| 110 610.500 €| 230 1.276.500 €| 60 333.000 €| 210 1.165.500 €| 270 1.498.500 €
TOTALE ALTA TECNOLOGIA primo lotto + 14.070 3.936.100 € 3.798.900 €
secondo lotto
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SISTEMAZIONI ESTERNE

100,0

Piazzale 2.730 - 100 273.000 € 0 273.000 €| 400 1.092.000 € - - 400 1.092.000 €
Primo lotto  ampa di collegamento Strada Campeggi - 335 ] ; ; ] -l 100 33.500 €| 400 134.000€| 500 167.500 €
piazzale a.t.
Area verde verso confine meridionale 795 -1 100,00 79.500 € 100’8 79.500€ 100 79.500 € - - 100 79.500€
TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE 3.860 352.500 € 1.339.000 €
TOTALI 4.796.400 € 4.394.200 € 9.190.600 € 5.910.200 € 5.848.200 € 11.758.400 €
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