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PREMESSA 
 
La stima dei costi per lavori è stata effettuata suddividendo le aree oggetto di intervento per funzioni 

omogenee, con riferimento all’edificio ed alle sistemazioni esterne. La quantità ad esse relativa (superficie 
lorda o volume) è stata poi moltiplicata per un costo parametrico desunto da interventi similari realizzati dallo 
scrivente.  

In via preliminare, i prezzi indicati sono stati ottenuti dalla somma dei prezzi delle opere edili, delle opere 
strutturali, degli impianti meccanici e degli impianti elettrici. 

Per quanto riguarda la costruzione destinata all’alta tecnologia, i costi indicati fanno riferimento al solo 
aspetto edilizio, rimandando ad altra sede la valutazione economica relativa alla sofisticata tecnologia che 
ne diventerà parte integrante. 

 
Ai fini di una valutazione economica complessiva dell’intervento, alla stima dei costi per lavori devono 

essere aggiunte le somme a disposizione dell’Amministrazione (spese tecniche per servizi di ingegneria e 
architettura, arredi e attrezzature, imprevisti, spese ed oneri fiscali, ecc.), per i quali si rimanda alla visione 
del documento QE – Quadro economico. 
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Destinazione d'uso 
Superficie 

mq 
(Volume mc) 

Costo 
parametrico  
€/mq o €/mc 

Costo 
totale 

€ 
          
AMPLIAMENTO       

Primo lotto 

Piano interrato: locali controllo a.t.  135 2.000 € 270.000   
Piano interrato: funzioni sanitarie 580 2.000 € 1.160.000   
Piano interrato: locali con finitura al rustico (ultimazione oggetto del secondo lotto di intervento) 215 1.150 € 247.250   
Piano terra: (alta tecnologia)locale tecnico, power supply 3, sala elettronica e corridoi 695 3.300 € 2.293.500   
Piano terra: locali tecnici (magazzino dip. tecnico, officina, sala pezzi ricambio, zona carico/scarico 
merci) 1.140 1.600 € 1.824.000   
Piano primo: nuovo edificio (locali a disposizione e CED) 620 2.000 € 1.240.000   
Copertura:scala 7 e centrali tecnologiche a quota +6,40 m, scala 6 e locale pompe a quota +8,25 m 360 1.300 € 468.000   

  Totale ampliamento primo lotto 3.745   7.502.750   

Secondo 
lotto 

Piano interrato: finitura locali sanitari (boronterapia) realizzati al rustico nel primo lotto 215 850 € 182.750   
Piano terra: locale tecnico lato sud (alta tecnologia-boronterapia) 120 3.300 € 396.000   
Piano primo: copertura lato sud (alta tecnologia-boronterapia) 120 1.300 € 156.000   
Piano secondo: sopraelevazione edificio sanitario esistente  1.100 2.000 € 2.200.000   

  Totale ampliamento secondo lotto 5.300   2.934.750   
  TOTALE AMPLIAMENTO primo lotto + secondo lotto 9.045   10.437.500   
          
RIORGANIZZAZIONE INTERNA EDIFICIO ESISTENTE       

Primo lotto 

Piano interrato: diagnostica per immagini in progetto e altri locali oggetto di intervento 870 1.600 € 1.392.000   
Piano terra: attuali depositi zona scala 3 55 1.500 € 82.500   
Piano primo: locale TPS e segreteria 130 1.500 € 195.000   

  1.055   1.669.500   
Piano interrato: adeguamento centrale pompe/vasca antincendio 330 350 € 115.500   

  TOTALE RIORGANIZZAZIONE INTERNA EDIFICIO ESISTENTE primo lotto  1.385   1.785.000   
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Destinazione   

Superficie 
mq 

(Volume mc) 
 

Costo 
parametrico  
€/mq o €/mc 

 

Costo 
totale 

€ 
 

A.T. (sala acceleratore e sale trattamento) mc     
Primo lotto Sala acceleratore + sala trattamento protonterapia 8.520 500 € 4.260.000   
Secondo 
lotto Boronterapia 5.550 500 € 2.775.000   
  TOTALE ALTA TECNOLOGIA primo lotto + secondo lotto 14.070   7.035.000   
          
SISTEMAZIONI ESTERNE       
Sistemazione piazzale       

Primo lotto 
Piazzale 2.730 500 € 1.365.000   
Rampa di collegamento Strada Campeggi - piazzale a.t. 335 500 € 167.500   
Area verde verso confine meridionale 795 200 € 159.000   

   3.860   1.691.500   
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RIEPILOGO 

 
 

 
  

     

  
 

 
  

Primo lotto 
 

 
 

  
  Ampliamento 

  
7.502.750   

  Riorganizzazione edificio esistente 
  

1.785.000   
  Alta tecnologia 

  
4.260.000   

  Sistemazioni esterne 
  

1.691.500   
  TOTALE PRIMO LOTTO 

  
15.239.250   

Secondo lotto 
  

  
  Ampliamento 

  
2.934.750   

  Riorganizzazione edificio esistente 
  

                 - 
  Alta tecnologia 

  
2.775.000   

  Sistemazioni esterne 
  

                 - 
  TOTALE SECONDO LOTTO 

  
5.709.750   

  
   

  
          
  a. TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (PRIMO LOTTO) 

  
15.239.250   

  b. ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (3% DI a) 
  

457.177   
  c. TOTALE GENERALE PER LAVORI (a+b) 

  
15.696.427   

          
  

   
  

  
d. TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (PRIMO LOTTO + SECONDO 

LOTTO) 
  

20.949.000   
  e. ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (3% DI d) 

  
628.470   

  f. TOTALE GENERALE PER LAVORI (d+e) 
  

21.577.470   
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Destinazione d'uso 
Superficie 

mq 
(Volume 

mc) 
Impianti meccanici Impianti elettrici Totale impianti Opere edili Opere strutturali Totale opere  

edili e strutturali 

      €/mq € €/mq € €/mq € €/mq € €/mq € €/mq € 

AMPLIAMENTO                           

Primo lotto 

Piano interrato: locali controllo a.t.  135 400  54.000 € 300   40.500 € 700   94.500 € 800   108.000 € 500   67.500 € 1.300   175.500 € 
Piano interrato: funzioni sanitarie 580 400   232.000 € 300   174.000 € 700   406.000 € 800   464.000 € 500  290.000 € 1.300  754.000 € 
Piano interrato: locali con finitura al rustico 
(ultimazione oggetto del secondo lotto di 
intervento) 

215 100  21.500 € 50   10.750 € 150   32.250 € 500   107.500 € 500   107.500 € 1.000   215.000 € 

Piano terra: (alta tecnologia)locale tecnico, power 
supply 3, sala elettronica e corridoi 695 1.200  834.000 € 1.100   764.500 € 2.300   1.598.500 € 500  347.500€ 500  347.500 € 1.000   695.000 € 

Piano terra: locali tecnici (magazzino dip. tecnico, 
officina, sala pezzi ricambio, zona carico/scarico 
merci) 

1.140 400   456.000 € 300   342.000 € 700   
798.000 € 

500  570.000 € 400  456.000 € 900  1.026.000 € 

Piano primo: nuovo edificio (locali a disposizione e 
CED) 620 400   248.000 € 300   186.000 € 700   434.000 € 900  558.000 € 400  248.000 € 1.300   806.000 € 

Copertura:scala 7 e centrali tecnologiche a quota 
+6,40 m, scala 6 e locale pompe a quota +8,25 m 360 400  144.000 € 300   108.000 € 700   252.000 € 200  72.000 € 400  144.000 € 600  216.000 € 

  Totale ampliamento primo lotto 3.745           3.615.250 €           3.887.500,00 € 

Secondo 
lotto 

Piano interrato: finitura locali sanitari (boronterapia) 
realizzati al rustico nel primo lotto 215 300  64.500 € 250   53.750 € 550   118.250 € 300   64.500,00 € -   - 300  64.500 € 

Piano terra: locale tecnico lato sud (alta tecnologia-
boronterapia) 120 1.200  144.000 € 1.100   132.000 € 2.300   276.000 € 500   60.000,00 € 500   60.000 € 1.000   120.000€ 

Piano primo: copertura lato sud (alta tecnologia-
boronterapia) 120 400  48.000 € 300   36.000 € 700   84.000 € 200   24.000 € 400   48.000 € 600   72.000 € 

Piano secondo: sopraelevazione edificio sanitario 
esistente  1.100 400  440.000 € 300   330.000 € 700   770.000 € 600  660.000 € 700   770.000 € 1.300   1.430.000€ 

  Totale ampliamento secondo lotto 5.300           1.248.250 €           1.686.500 € 

  TOTALE AMPLIAMENTO  
primo lotto + secondo lotto 9.045           

  
            

                              
               
RIORGANIZZAZIONE INTERNA EDIFICIO ESISTENTE                           

Primo lotto 

Piano interrato: diagnostica per immagini in 
progetto e altri locali oggetto di intervento 870 400  348.000 € 300  261.000 € 700  609.000 € 800   696.000 € 100   87.000 € 900   783.000 € 

Piano terra: attuali depositi zona scala 3 55 400   22.000 € 300   16.500 € 700  38.500 € 700  38.500 € 100  5.500 € 800   44.000 € 
Piano primo: locale TPS e segreteria 130 400   52.000 € 300  39.000 € 700  91.000 € 700  91.000 € 100  13.000 € 800   104.000 € 

  1.055                         
Piano interrato: adeguamento centrale 
pompe/vasca antincendio 330 - - - -   - - - 350   115.500 € 350   115.500 € 

  TOTALE RIORGANIZZAZIONE INTERNA 
EDIFICIO ESISTENTE primo lotto  1.385           738.500 €           1.046.500 € 

                              
               
A.T. (sala acceleratore e sale trattamento) mc €/mc   €/mc   €/mc   €/mc   €/mc   €/mc   
Primo lotto Sala acceleratore + sala trattamento protonterapia 8.520 120   1.022.400 € 110   937.200 € 230   1.959.600 € 60   511.200 € 210   1.789.200 € 270   2.300.400 € 
Secondo 
lotto Boronterapia 5.550 120   666.000 € 110   610.500 € 230   1.276.500 € 60   333.000 € 210   1.165.500 € 270   1.498.500 € 

  TOTALE ALTA TECNOLOGIA primo lotto + 
secondo lotto 14.070           3.236.100 €           3.798.900 € 
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SISTEMAZIONI ESTERNE                            

Primo lotto 

Piazzale 2.730 - - 100   273.000 € 100,0
0   273.000 € 400  1.092.000 € - - 400   1.092.000 € 

Rampa di collegamento Strada Campeggi - 
piazzale a.t. 335 - - - - - -  100  33.500 € 400  134.000 € 500  167.500 € 

Area verde verso confine meridionale 795 - - 100,00   79.500 € 100,0
0   79.500€ 100  79.500 € - - 100  79.500€ 

   TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE 3.860           352.500 €           1.339.000 € 

                             

  
 

                          

  
 

 TOTALI   4.796.400 €   4.394.200 €   9.190.600 €   5.910.200 €   5.848.200 €   11.758.400 € 
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