
OPZIONE BASE OPT.BASE + BNCT OPT.BASE + 2 PIANO OPERA COMPLETA
A LAVORI A CORPO

A1 Opere edili 4.768.700                         5.250.200                         5.428.700                         5.910.200                         
A2 Opere strutturali 3.804.700                         5.078.200                         4.574.700                         5.848.200                         
A3 Impianti meccanici 3.433.900                         4.356.400                         3.873.900                         4.796.400                         
A4 Impianti elettrici e speciali 3.231.950                         4.064.200                         3.561.950                         4.394.200                         

TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 15.239.250                       18.749.000                       17.439.250                       20.949.000                       
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3% 457.178                            562.470                            523.178                            628.470                            

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A) 15.696.428                       19.311.470                       17.962.428                       21.577.470                       

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SPESE TECNICHE
B1 Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza 2.315.861,58                    2.706.516,64                    2.540.459,79                    2.916.698,47                    
B2 Collaudo tecnico amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti, attestato di certificazione energetica 285.175                            340.259                            312.886                            366.097                            
B3 Consulenze  per altre prestazioni professionali specialistiche da conncordare con la committenza
B4 Contributi previdenziali 4% 104.041                            121.871                            114.134                            131.312                            

Totale spese tecniche

QUADRO ECONOMICO

Servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione inerenti ai lavori e alle opere da realizzarsi presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica

IVA
B5 sui lavori 10% 1.569.643                         1.931.147                         1.796.243                         2.157.747                         
B6 su spese tecniche e contributi previdenziali 22% 595.117                            697.102                            652.845                            751.104                            

ALTRE SPESE
B7 Lavori in economia -                                     -                                     
B8 Allacciamenti ai pubblici servizi -                                     -                                     
B9 Acquisizioni aree occupazioni -                                     -                                     
B10 Validazione dei progetti definitivo ed esecutivo 377.488                            440.360                            414.095                            474.644                            
B11 Rilievi, accertamenti, indagini -                                     -                                     
B12 Spese per la pubblicità 7.300                                7.300                                7.300                                7.300                                
B13 Spese per commissioni giudicatrici 20.301                              20.301                              20.301                              20.301                              
B14 Contributo Autorità di vigilanza 1.850                                1.850                                1.850                                1.850                                
B15 Imprevisti 5% 784.821                            965.574                            898.121                            1.078.874                         
B16 Arredi e attrezzature
B17 Iva su Arredi e attrezzature
B18 Arrotondamenti 974                                   250                                   338                                   604                                   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) 6.062.572                         7.232.530                         6.758.573                         7.906.530                         

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 21.759.000                       26.544.000                       24.721.000                       29.484.000                       
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